

Paket M

Leistung*	Geschätzter Aufwand (S)	Geschätzter Aufwand (M + 2 Storys)
Technischer Support (Einrichtung IAS)	2 Tage	2 Tage
Analyse & Scoping Workshop	1 Tag	1 Tag
KPI Workshop	2 Tage	2 Tage
Story Reporting Design & Umsetzung (komplett neue Story)	6 Tage	8 Tage
Dokumentation	1 Tag	2 Tag
Präsentation erstellter Story(s) und Dokumentation	1 Tag (2x0,5 Tage)	1 Tag (2x0,5 Tage)
Feedback und Weiterentwicklung (3 Iterationen)	4,5 Tage	6 Tage
Gesamtaufwand	15 Tage	19 Tage

**Annahmen: Kein Enablement, nur Übergabe und Erklärung der Funktionalitäten (1-2 Personen); In Zusammenarbeit mit uns werden die RBPs und der Report-Scope geklärt, Entwicklung findet nur auf Produktivsystem statt.*